

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Studio OS — Programa I+D · 190 hs totales ~16 hs/sem · Vigencia 16/09–16/12/2026 (16→16) · Firma 24/09/2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS — Studio OS — Programa I+D Este Contrato de Prestación de Servicios (en adelante, el "Contrato") se celebra el 24 de septiembre de 2026 , entre:

LA PRESTADORA: María Sol Azcona (marca comercial Pitau-Tech)
CUIT:

Domicilio CABA:

Mail:

(en adelante, la "Prestadora")

LA CLIENTA: Emilia Pimenta

Documento / CUIT:

Mail:

Domicilio:

Datos para facturación:

Razón social:

CUIT de facturación:

Domicilio fiscal de facturación:

Mail de facturación:

La Clienta Emilia Pimenta, en su carácter de contratante y responsable de la relación contractual, autoriza la emisión de las facturas a nombre de la persona jurídica o tercero identificado en el apartado Datos para facturación, y declara contar con autorización de dicho titular para recibir los comprobantes y efectuar

(en adelante, la "Clienta")

Antecedentes: Las Partes dejan constancia de que, a pedido de la Clienta, la Prestadora inició tareas el 16/09/2026 y la Clienta abonó el adelanto de USD 300 el 22/09/2026, con anterioridad a la firma. La firma el 24/09/2026 ratifica lo actuado y los efectos económicos desde el 16/09/2026.

(La Prestadora y la Clienta se denominarán conjuntamente como las "Partes" e individualmente como la "Parte"), reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria, acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se registrá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Contrato es la prestación de servicios por parte de la Prestadora para el diseño, desarrollo e implementación del sistema operativo del estudio (en adelante, el "Programa"), bajo modalidad de Investigación y Desarrollo embebido.

El Programa se ejecuta mediante proyectos definidos con la Clienta, con investigación, lineamientos, entregas semanales y reuniones. Capacidad global: **190 horas trimestrales totales, a razón de ~16 horas semanales promedio** — valor en lo producido, no locación por horas. Incluye **3 horas semanales de disponibilidad de la Clienta para reuniones semanales** (ver **TERCERA**: 1 semanal + 1 presencial cada 15 días). Distribución orientativa: 25% coordinación y planificación semanal con la Clienta, 50% desarrollo e investigación, y 25% implementación y entrega enseñable para operación autónoma.

Las características y alcance del Mes 1 se definen en el **Anexo I** (cerrado) que forma parte integrante de este Contrato. Los **Anexos II (Mes 2) y III (Mes 3)** se completarán por la Prestadora y se validarán con la Clienta en la última semana de cada mes, por el equivalente de horas hasta completar las 190 horas trimestrales.

Queda expresamente aclarado que el objeto NO comprende dibujo de planos, documentación ejecutiva, cómputos, presupuestos de obra, dirección de obra ni firma de documentación como instrumento legal. Solo lo detallado en los Anexos.

SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y ENTREGABLES

Los servicios a prestar por la Prestadora incluyen:

- Investigación y desarrollo del sistema operativo del estudio mediante proyectos definidos con la Clienta.
- Investigación, lineamientos, entregas semanales y reuniones de validación.
- Desarrollo y configuración del Vault compartido, estándares CAD y flujos iniciales (ver Anexo I).
- Capacitación y entrega enseñable para operación autónoma del equipo de la Clienta.

Exclusiones: Quedan expresamente excluidos del alcance de este Contrato los siguientes puntos, salvo acuerdo escrito en contrario:

- Costos de licencias de software de terceros (ej. WhatsApp Business API, CRM, etc.).
- Costos de consumo de APIs externas (ej. OpenAI, Google Cloud, etc.).
- Desarrollos o funcionalidades no contemplados en los Anexos.

Cualquier solicitud de trabajo adicional o fuera del alcance definido será considerada un "Cambio de Alcance" y requerirá una cotización y acuerdo por separado.

Horas adicionales: Horas fuera del promedio de **16hs/sem** requieren acuerdo escrito. Diferencias menores de **±10%** (si una semana lleva 18hs en vez de 16hs) se absorben; superiores se reportan y se acuerdan.

TERCERA: DURACIÓN Y CRONOGRAMA

La duración del Programa es de 3 meses, vigencia **16/09/2026 al 16/12/2026** (ciclo 16→16; mantenimiento bonificado hasta el 16/12/2026 inclusive). La firma el **24/09/2026** ratifica lo actuado desde el 16/09/2026 (Antecedentes). Hitos Wo1-Wo4 del Anexo I computan desde 16/09.

El cronograma detallado del Mes 1 se encuentra en el Anexo I. Los cronogramas de los Meses 2 y 3 se detallarán en los Anexos II y III respectivamente, a completar en la última semana de cada mes por el equivalente de horas hasta completar las 190hs. Hitos Mes 1: **Wo1** día 5 Vault + Fathom · **Wo2** día 10 sistema visual validado · **Wo3** día 15 Nayara con estándares · **Wo4** día 20 todo enseñable + roadmap. *W = semana (week)*.

Ritmo: **~16hs semanales promedio (global 190hs trimestrales)**. Cualquier retraso no imputable a la Prestadora, como la falta de feedback o entrega de información por parte de la Clienta, podrá resultar en una extensión equivalente del cronograma.

CUARTA: INVERSIÓN Y CONDICIONES DE PAGO

La inversión total por los servicios objeto de este Contrato asciende a la cantidad de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL OCHOCIENTOS (USD 1.800).

Las condiciones de pago serán las siguientes — **facturación mensual, día 16 con vencimiento día 23 (1 semana de margen)**:

Mes 0 — Adelanto: USD 300 — **factura emitida 16/09/2026, vencimiento 23/09/2026 — abonado el 22/09/2026, se imputa a cuenta y se reconoce como pago válido**. Mes 1 — Cierre Mes 1: USD 600 — **fecha 16/10/2026, vencimiento 23/10/2026**. Mes 2 — Cierre Mes 2: USD 600 — **fecha 16/11/2026, vencimiento 23/11/2026**. Mes 3 — Saldo final: USD 300 — **fecha 16/12/2026, vencimiento 23/12/2026**.

*Las partes acuerdan que los pagos se realizarán exclusivamente en pesos argentinos de curso legal, calculados al tipo de cambio que resulte del promedio simple entre las siguientes cotizaciones correspondientes al mercado local: El tipo de cambio vendedor del Dólar Oficial billete (Banco de la Nación Argentina). El tipo de cambio del Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) en su punta vendedora, resultante de la liquidación de títulos públicos nacionales. A los fines del cálculo aritmético del promedio, ambos valores se tomarán de manera estricta de la cotización de cierre informada en la sección de Mercados del portal El Cronista Comercial (www.cronista.com) correspondiente al **día de facturación (fecha 16 de cada mes)**. Para el caso excepcional en que el portal principal mencionado no se encontrara disponible, presente fallas técnicas o discontinuara la publicación de dichos valores al momento del cálculo, se tomará como fuentes supletorias y en el siguiente orden de prioridad: en primer lugar, el portal financiero Ámbito Financiero (ambito.com) y, en segundo lugar, la cotización vendedora informada directamente por el Banco de la Nación Argentina (bna.com.ar) para el tramo oficial.*

****Datos para transferencia (completar a mano):****

Banco: _____

Titular: _____

CUIT: _____

CBU: _____

Alias: _____

Tipo de cuenta: _____

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada arriba.

La falta de pago en los plazos acordados generará un interés por mora del **5% mensual** y facultará a la Prestadora a suspender los servicios hasta la regularización del pago.

Facturación: La Prestadora, monotributista, emite **Factura C** sin IVA discriminado a **CUIT facilitado por la Clienta (Responsable Inscripto)**. Cada mes se factura al CUIT y condición fiscal informados por la Clienta al firmar. Ante AFIP el comprobante se emite en ARS al valor liquidado del día de facturación.

Nota: La factura se emite con fecha 16 de cada mes y vence el 23 (margen 1 semana). El adelanto faculta a iniciar Vault/Drive y el servicio podrá pausarse hasta regularizar. Al 24/09/2026 el adelanto se encuentra acreditado (pagado 22/09). Vigencia de servicios 16/09–16/12/2026; firma 24/09/2026 ratifica efectos desde 16/09.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de la Prestadora:

Realizar los servicios con la diligencia y profesionalismo debidos. Cumplir con el cronograma acordado, salvo causas de fuerza mayor o retrasos imputables a la Clienta. Mantener una comunicación fluida y reportar el avance del Programa.

Obligaciones de la Clienta:

Proporcionar a la Prestadora toda la información, accesos y recursos necesarios para la correcta ejecución del Programa en los plazos solicitados. Designar un único punto de contacto o responsable para la toma de decisiones y validaciones. Realizar los pagos en las fechas y formas acordadas.

Comunicaciones y entrega: Los mails consignados en el encabezamiento (ver arriba) son los canales válidos para comunicaciones, validaciones de Anexos II/III, envío de facturas y **entrega de archivos vía Drive compartido**. Toda entrega se considera válida con el aviso por mail y el link a la carpeta Drive del Programa.

Tratamiento de datos y privacidad: La Prestadora trata datos personales e información del estudio por cuenta y orden de la Clienta, conforme Ley 25.326, exclusivamente para ejecutar el Programa, con medidas de seguridad y confidencialidad. No cede ni transfiere datos sin autorización y los devuelve/borra de forma certificada al cierre.

Derechos de uso y propiedad intelectual: El Programa queda habilitado para uso del estudio de la Clienta durante y después del Programa. Lo específico queda de la Clienta; lo genérico anonimizable queda licenciado de uso a la Clienta y es reutilizable por la Prestadora sin exponer datos privados.

Lo que SÍ es anonimizable (reutilizable por la Prestadora): **Procesos y flujos:** Sistema de capas CAD, bloques dinámicos, cotas estándar → patrón genérico · Estructura de Vault (carpetas, convenciones de naming, taxonomía) → metodología replicable · Workflow Fathom→Obsidian (transcripción + digest) → agente genérico · Flujo ComfyUI (nodes, pipeline, prompts base) → plantilla de arquitectura **Métodos y estándares:** Códigos visuales del estudio (colores, tipografía, proporciones) → patrón de identidad visual · OKRs/ritmo de trabajo (weekly check-ins, hitos) → metodología de implementación · Documentación instructiva para JRs → template de capacitación **Herramientas y configuración:** Versiones de software, settings, dependencias → stack técnico reproducible · Credenciales de terceros (Cal.com, APIs) → arquitectura de integraciones

Lo que NO es anonimizable (exclusivo de la Clienta): **Contenido del negocio:** Proyectos específicos: Nayara Alvares Campos (Brasil), MAGENTTA vinícola · Planos, moodboards, referencias, imágenes de proyectos reales · Casos de clientes (detalles, ubicaciones, nombres) **Datos operacionales:** Tiempos reales medidos (cuánto tardó Emilia en hacer X) · Estructura interna del estudio (nombres de JRs, roles, especialidades) · Información financiera o contractual de Emilia

SEXTA: GARANTÍA Y CONTINUIDAD

La Prestadora ofrece una Garantía de Soporte Post-Producción de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega final del Programa (16/12/2026). Durante este período, la Prestadora se compromete a corregir, sin costo adicional, cualquier error o bug directamente atribuible a la implementación realizada. Esta garantía no cubre nuevos desarrollos o cambios de alcance.

Errores derivados de configuración, datos o uso incorrecto del estudio quedan fuera de esta garantía. La Prestadora asistirá con soporte instructivo sin costo.

Finalizado el Programa, las Partes evaluarán la continuidad mediante nuevo contrato. El mantenimiento de lo implementado en este Programa queda bonificado hasta el 16/12/2026 y, en caso de acordar la continuidad, las condiciones de mantenimiento y evolución se establecerán en dicho nuevo acuerdo. Sin continuidad, rige la Garantía de 30 días y la devolución/borrado certificado de datos e información del Programa.

SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato mediante notificación escrita con 20 días de antelación en caso de incumplimiento grave de las obligaciones de la otra Parte.

En caso de terminación anticipada por parte de la Clienta sin causa justificada, la Clienta deberá abonar a la Prestadora el trabajo realizado hasta la fecha de terminación —prorrateado sobre hitos vencidos y horas ejecutadas del hito en curso—, además de una penalización del **30%** sobre el saldo pendiente de pago al momento de la terminación. Los importes ya abonados se imputarán a cuenta de dicha liquidación, debiendo la Clienta abonar únicamente el saldo remanente si lo hubiera, o la Prestadora reintegrar el excedente si los pagos superaran lo devengado más la penalización.

OCTAVA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este Contrato se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de la República Argentina. Para cualquier controversia que pudiera surgir en relación con este Contrato, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

NOVENA: AUTORIZACIÓN PARA CASE STUDY

Emilia autoriza a la Prestadora a publicar, documentar y utilizar los resultados del Programa (metodología, flujos, outputs visuales, métricas de implementación) como case study comercial y educativo.

La Prestadora se compromete a:

- Mantener confidencial información sensible (datos de clientes de Emilia, precios internos, estrategia)
- Usar nombres ficticios o genéricos para proyectos específicos
- Obtener aprobación escrita de Emilia antes de publicar (ella tiene 5 días para revisar y aprobar)
- Citar a "Studio OS / Emilia Pimenta" como el estudio con el que se desarrolló (es su visibilidad también)

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente Contrato por duplicado en el lugar y fecha indicados al inicio — miércoles 24 de septiembre de 2026.

La Prestadora		La Clienta
Nombre	María Sol Azcona (Pitau-Tech)	Emilia Pimenta / Estudio Emilia Pimenta
Firma		
Aclaración		
Fecha	24/09/2026	24/09/2026

ANEXO I — Mes 1 OBSERVAR (~64hs) — Alcance cerrado

Objetivo mínimo Mes 1: ~16hs semanales / 20 días hábiles — Casos reales: **Nayara Alvares Campos (Brasil)** — representación y estándares CAD — y **MAGENTTA vinícola** — investigación y moodboard.

Semana	Qué avanza	Entregable
S1 • Vault / Obsidian — puesta en marcha ~16hs	Agenda de reuniones + transcripción automática a la Bóveda, orden de archivos, instalación en PC de la Clienta + instalación de infraestructura y configuraciones técnicas (ver Infraestructura abajo)	Bóveda operativa + 1 reunión muestra
	<i>Agentes incluidos:</i> agenda Cal.com+Meet (5hs / USD 50) · Fathom→Bóveda (6hs / USD 60) · digest (4hs / USD 40) — total referencial USD 150 incluido sin costo adicional	
S2 • Representación — standards gráficos ~16hs	20–30 referentes + demo moodboard (MAGENTTA: investigación) — definición de códigos visuales del estudio	Carpeta + códigos visuales (base para futuro LoRa)
S3 • Estándares CAD ~16hs	Capas, bloques, bloques dinámicos, cotas + set láminas/rótulos, DWS/DWT + nota quick win sobre Nayara	Estándares + fichas guía
S4 • ComfyUI — 1 flujo mínimo ~16hs	Introducción ComfyUI (1 flujo mínimo) + evaluación mensual + documentación para JRs + plan de implementación + roadmap	Flujo + doc + accesos + roadmap

Hitos semanales: **Wo1** día 5 Bóveda + 1ª reunión · **Wo2** día 10 sistema visual validado · **Wo3** día 15 Nayara con estándares · **Wo4** día 20 todo enseñable + roadmap. *W = semana (week)*. **OKRs Mes 1:** adopción real (estudio carga solo) · números reales (tiempos medidos) · herramientas que liberan ≥12hs/mes desde día 20. *OKRs = Objectives and Key Results — objetivos y resultados clave medibles del mes*. **Ritmo reuniones:** 1 semanal online + 2 presenciales al mes a coordinar con la Clienta. Ritmo global ~16hs semanales promedio (190hs trimestrales).

Infraestructura — puesta en funcionamiento y credenciales

Infraestructura aportada por PITAUTECH (incluida 3 meses): servidor 24h (4 vCPU / 8GB / 100GB SSD) · automatizaciones ilimitadas · base de datos y cola · tablero con 1 asiento · Bóveda · fábrica de agentes. *El estudio aporta:* cuenta Google (Drive/Calendar/Meet) + suscripción IA (ChatGPT Plus ~USD 20/mes o API) + agenda y generación de imágenes en PC local — PITAUTECH las conecta. Credenciales y accesos se entregan en S1/S4 con acta.

Anexos II (Mes 2) y III (Mes 3) se completarán en la última semana de cada mes, por el equivalente de horas hasta completar las 190hs trimestrales, a validar con la Clienta.

Validación: El Anexo I forma parte integrante del Contrato y se firma junto con el cuerpo principal el 24/09/2026. Los Anexos II y III se validan por mail (ver Cláusula QUINTA) y/o firma en la última semana de cada mes.

Prestadora		Clienta
Firma Anexo I		
Aclaración	María Sol Azcona	Emilia Pimenta
Fecha	24/09/2026	24/09/2026